

Mutatieoverzicht Rijkswaterstaat

Inkoopdomein GWW, Werken > 100 mio

versie november 2022

Projectnaam	Opdracht omschrijving	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage	Geschatte Contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering
Bediening Besturing Brabantse Kan.(TB3)	Modernisering corridorbediening ZN kanalen incl Meerjarig Onderh	31103897	Aanschaf/huur hardware/ Aanschaf/ huur software/ Werkuigbouw (E-gerelateerd)/ Overige installatietechniek	25/10/45/20	100 mio – 200 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Zeker (geen afwijking verwacht)	Q1 2023	Q4 2023
Was op de inkoopplanning juni 2022:								Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2022	Q4 2022
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Zuid	31109375	Wegverhardingsconstructies	100	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.
Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Noord	31112397	Wegverhardingsconstructies	100	300 mio - 500 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.
Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
WNZ A4 Haaglanden-N14	Realisatie A4 Haaglanden-N14	31156729	Overige wegenbouw	100	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.
Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
WNZ A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	Realisatiefase Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda	31157199	Overige wegenbouw	100	100 mio – 200 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Light	P.M.	P.M.	P.M.
Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
ZN A Natte Centrales Maasobjecten Mb2	V&R Bediening en besturing Maasobjecten MB2 ZN	31121609	Overige installatietechniek/ Aanschaf/ huur hardware/ Aanschaf/ huur software/ Onderhoud E&M/Werkuigbouw (E- 20/20/15/10/35 gerelateerd)		100 mio – 200 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2024	Q1 2025
Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
MN A1/A28 knooppunt Hoevelaken	A28/A1 knpt Hoevelaken 2.0	31163365	Grondverzet droog/Wegverhardingsconstructies/Ingenieursdiensten	30/60/10	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	P.M.	P.M.	P.M.
Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
Programma Zuidasdok	Hoofdcontract Tunnel	31169719	Overige wegenbouw	100	750 mio - 1 mrd	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2022	Q1 2024
Was op de inkoopplanning juni 2022:								Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q2 2024
VR WNN/WNZ Kunstwerken A44	CONCEPT Realisatiecontract KWA44	31170000	n.t.b.	100	200 mio - 300 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2023	Q3 2024
Was op de inkoopplanning juni 2022:									Q1 2023	Q4 2023
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Portfolio 1 Tunnel A, herhalingsopdracht tunnel B en E	n.t.b.	Industriële automatisering, civiele techniek	70/30	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2024	Q4 2024
Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
A7-A8 Amsterdam - Hoom	A7A8 Realisatiecontract	31174283	Overige wegenbouw	100	300 mio - 500 mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2024	Q4 2025
Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Portfolio 2 Tunnel C, herhalingsopdracht tunnel D en E	n.t.b.	Industriële automatisering, civiele techniek	70/30	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q4 2024
Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Portfolio 3 Tunnel F, herhalingsopdracht tunnel G	n.t.b.	Industriële automatisering, civiele techniek	70/30	200 mio - 300 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2034	Q4 2034

Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
ON Prestatiecontr. vast onderh.2017-2021	Basisonderhoudscontract Oost-Nederland 2023-2030	31165340	Vastonderhoud civiel droog	100	100 mio – 200 mio	Prestatiecontract	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q1 2024
Was op de inkoopplanning juni 2022:								Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2022	Q4 2022
WNN Prestatiecontr. areaalonderhoud HVWN	Basisonderhoudscontract water- en scheepvaartman. Noordzeekanaal	31163486	Onderhoud technische installaties	100	200 mio - 300 mio	Prestatiecontract	Experimenteren Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q2 2023
Was op de inkoopplanning juni 2022:								Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2022	Q2 2024
PPO HWS Haringvliet KT2	KT2 Groot Variabel Onderhoud Haringvlietsluizen	31163634	Lichte werktuigbouw	100	15 mio – 35 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q1 2024
Was op de inkoopplanning juni 2022:					35 mio – 60 mio					
Programma Zuidasdok	Hoofdcontact reconstructie Knooppunt Amstel	31177144	Overige wegenbouw	100	200 mio - 300 mio	D&C	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2023	Q3 2025
Geen mutaties t.o.v. juni 2022										
Variabele werken verhardingen en kunstwerken in Oost-Nederland	Variabele werken verhardingen en kunstwerken in Oost-Nederland	31159705	Wegverhardingsconstructies	100	100 mio – 200 mio	n.t.b.	Concurrentie gerichte dialoog Europese aanbested.	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q3 2023
Was op de inkoopplanning juni 2022:								Q4 2022	Q3 2023	